CZESC II SIWZ
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA Nr .........

w dniu ..o w Ostrotece pomiedzy :

Muzeum Zolnierzy Wykletych w Ostrolece (w organizacji), ul. Traugutta 19, 07-410
Ostroteka, REGON .......... , NIP . zwanym dalej w tekscie umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez :

....................... - Dyrektora

a

....................................... , zsiedzibg W ..cocoeeeevveeeeee, przy Ul ceveveieiveieveeeeeeeeeeee., REGON L,
NIP .o , W dalszej tresci Umowy zwanym ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Podstawa zawarcia umowy i zataczniki
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamowienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.).
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
2) Wyjasnienia Zamawiajgcego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.:
~Przebudowa i rozbudowa budynkéw na cele Muzeum Zotnierzy Wykletych w
Ostrotece przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kladki dla pieszych”.

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz SIWZ i oferta przetargowa
Wykonawcy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszqa umowg warunkach.

3. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej ze s$rodkéw finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z budzetu panstwa.

§3
Termin realizacji

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: do dnia 29.06.2018 r., z tym ze
wykonanie ostatniego z budynkdéw A, D, E zakonczy sie do dnia 30.04.2018 r.

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ catkowite zakonczenie robét oraz ich
odbidér koncowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie). Terminy okreslone w ust. 3 i
4 niniejszego paragrafu nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

3. Wykonawca zgtosi na piSmie zakonczenie robot Zamawiajgcemu, po potwierdzeniu przez
Nadzér inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robot. Nadzér
inwestorski potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robét w terminie
do 7 dni.
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Odbidér koncowy robot bedzie dokonany po ich zgtoszeniu w ciagu 14 dni od daty zgtoszenia
Zamawiajgcemu.

8§4

Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo -
finansowym.
Przy opracowywaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca uwzgledni
wczesniejszy termin zakonczenia robot na obiektach A, D. E i umozliwi sukcesywne wejscie do
obiektéw Wykonawcy ekspozycji. Termin zakonczenia robot ostatniego z powyzszych obiektow
zostat okreslony w § 3. ust.1
Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy w ciqgu do 5 dni od daty
podpisania umowy.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcédw harmonogram bedzie zawierat podziat na roboty
wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy oraz roboty wykonane przez Podwykonawcdw.
Zamawiajacy zatwierdza harmonogram lub zgtasza uwagi w terminie 10 dni od daty
otrzymania (Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego w wyznaczonym
terminie i ponownie przedtozy¢ harmonogram do akceptaciji).
Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiajgacego stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej
umowy.
Zmiana termindw realizacji poszczegoélnych elementéow robdét podlegajacych odbiorom
czesciowym jest mozliwa pod warunkiem stwierdzenia przez Nadzor inwestorski mozliwosci
dotrzymania ostatecznego terminu realizacji robot i wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i po
wczeséniejszym zaopiniowaniu go przez Nadzor inwestorski, przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgqcemu. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram
zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla stron.
Zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust.1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy,
wymaga jednak zachowania formy pisemnej.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy z decyzjq
o0 pozwoleniu na budowe.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
Powotanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru korncowego robdt i wydania
protokotu odbioru.

§6

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek rozpoczaé roboty w terminie do 10 dni od daty protokolarnego
przekazania placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczen o
podjeciu obowigzkdw przez kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnien
budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej Izby Budowlanej.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie
umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz tadu i porzadku na
terenie budowy.
Z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za dziatania, uchybienia i zaniechania
wlasne (jak i za dziatania, zaniechania podwykonawcéw), za bezpieczenstwo na terenie
budowy oraz za szkody powstate w trakcie realizacji umowy i ich naprawienia, powstate z winy
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Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przekazanego mienia Zamawiajacego
(ochrona przed uszkodzeniem Ilub kradzieza), znajdujacego sie na terenie budowy lub
dziataniem o0sdb trzecich.
Wykonawca ma obowigzek zatatwienia spraw formalnych z eksploratorami mediow i
zainstalowania na wilasny koszt dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii
elektrycznej, energii cieplnej oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robét.
Wykonawca ma obowigzek opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U, nr 120, poz.1126).
Wykonawca ma obowigzek terminowo wykonywac i rozlicza¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajagcemu (Nadzorowi inwestorskiemu) do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboty ulegajacych zakryciu, badZz zanikajace. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajacego (Nadzoru inwestorskiego) bedzie
zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.
Wykonawca ma obowigzek informowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego i Nadzor
inwestorski, o kazdym zdarzeniu majacym wptyw na termin lub zakres realizacji zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca ma obowigzek sporzadza¢ i przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru celem
zatwierdzenia Raporty Miesieczne o postepie w realizacji Umowy oraz Raport koncowy z
realizacji Umowy z uwzglednieniem podziatu na poszczegdlne obiekty oraz branze w nich
wystepujace.
Raporty Miesieczne o postepie w realizacji beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda
przedktfadane Inspektorowi Nadzoru w terminie 5 dni kalendarzowych od zakoriczenia miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po rozpoczeciu robdt (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej edytowanej). Raport Koncowy nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru -
w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koricowego wykonanych robot
(podpisaniu protokotu koncowego)- (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej edytowanej).
Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, dokumentacjq projektowa, (z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt), obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek oddania wykonanych robdt budowlanych oraz usuniecia ich wad
stwierdzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci, za wynagrodzenie ustalone w oparciu o postanowienia niniejszej
umowy.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz projektu.
Przed wbudowaniem materiatdw, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu (Nadzorowi
Inwestorskiemu) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.
W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty s ztej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany.
Wykonawca ma obowigzek usuwac na wiasny koszt odpaddéw (w tym zapewnienie konteneréw
do odbioru gruzu z rozbiérki); odpady budowlane typu ztom powinny zosta¢ odwiezione do
sktadnicy surowcéw wtornych.
Jako wytwarzajacy odpady budowlane Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r. p0z.672
z pézn. zm.),



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

[y

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z p6zn. zm.)
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek kompletowania i przekazania Zamawiajacemu (Nadzorowi
inwestorskiemu) dokumentéow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i usuniecia wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér inwestorski lub
wilasciwy organ nadzoru budowlanego dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek opracowania instrukcji p. poz. obiektu oraz wyposazenia w
podreczny sprzet p. poz.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego prob
technicznych dostarczonych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji, przeszkolenie
personelu w zakresie obstugi urzadzen oraz uzyskanie zaswiadczen, pozwolen wiasciwych
wiadz warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy i przekazania go
Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

8§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci

netto ... zt, (stownie ztotych: ... ), plus ... % podatek VAT
.................. zt (stownie ziotych: ........................), cOo facznie stanowi cene brutto
.......................... zt (stownie ziotych: ..o )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu

oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 jest state do konca trwania umowy i nie podlega

waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy. Wykonawca nie moze zadac

podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta

grozitoby Wykonawcy razacq stratg, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé niniejsza

umowe.
§8
Rozliczenie robot i warunki ptatnosci

Strony ustality czeSciowy i kofcowy sposoéb regulowania naleznosci.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury czesciowe nie czesciej niz raz na dwa miesigce za

wykonane i odebrane przez Nadzér inwestorski, o specjalnosci odpowiadajgcej rodzajowi

odbieranych robét.

Podstawe do rozliczenia przejSciowego stanowié bedzie:

a) protokdt czesciowego odbioru  robét  podpisany  przez  Kierownika  budowy
i zatwierdzony przez Nadzér inwestorski o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy)
odbieranych robdét wraz z protokotem czesciowego odbioru od podwykonawcy (o ile
dotyczy);

b) faktura.

Rozliczenia czesciowe bedg realizowane do wysokosci 90% zaawansowania przedmiotu

umowy. Po osiagnieciu tej wartosci nastepna, ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej obejmujacej 10% wartosci zamowienia

i jej zaptaty jest protokét odbioru koncowego podpisany przez Strony umowy po wykonaniu
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koncowych  pomiaréw, uruchomieniu instalacji oraz dostarczeniu  dokumentacji
powykonawczej.
Ptatnosci bedq dokonywane w ziotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT.
Termin platnosci faktur bedzie wynosit 30 dni od daty wplywu faktury do
Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust.5, Wykonawca przedtozy dokumenty
Podwykonawcdéw o zaptacie ich wynagrodzenia w catosci, oraz o zwrocie zabezpieczenia
podwykonawcom z tytutu niewykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuniecia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.
W przypadku wykonania czesci robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcow, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowac zgodnie z trescig
ustepow ponizej.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
Wykonawca sktadajgc fakture za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robdt wykonywany przez
Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy  Wykonawce
i Podwykonawce w protokole czesciowym lub koncowym odbioru robdt podpisanym przez
Nadzdr inwestorski, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Projektu, kierownika budowy i
Podwykonawce.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury przejsciowej lub koncowej, przedtozy w
siedzibie Zamawiajgcego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajgcemu)
wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z dowodem zapftaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktdrych
mowa w ust.13, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajacg z nieprzedstawionych dowoddéw
zapfaty.
Zamawiajacy, na pisemne zadanie Podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do
przedstawienia dowodow zaptfaty) od obowigzku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ztotych
(PLN).
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgfaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania do przedstawienia dowoddéw
zaptaty.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.16, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce w ramach czesci, za ktorg wyptacono juz
wynagrodzenie, lub ktdére zostaty wbudowane i staty sie czesciami skladowymi stanowig
wilasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajacego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowg Ilub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaptaty.

W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

8§9

Roboty zamienne
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujace
zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robdét lub usprawnieniem procesu budowy
w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak okreslone zmiany nie
odstepujg w sposdéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego. Rozwigzania zamienne
mozna wprowadzi¢ wytgcznie w przypadku, gdy sg one rownowazne lub lepsze, a Zamawiajacy
potwierdzi przydatnos¢ ich wprowadzenia dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
akceptujac sporzadzony przez Wykonawce ,Protokdt koniecznosci rozwigzan zamiennych”.
Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust.1 umowy. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego i nie
spowodujg obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.
Zadna ze zmian nie moze spowodowaé koniecznoéci przeprojektowania rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej i nie naruszy warunkow decyzji pozwolenia na budowe.
Wszystkie zmiany wymagaja zgtoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu przez Kierownika budowy
i wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.
Zamawiajacy przed wydaniem zgody na roboty zamienne winien zasiegna¢ opinii autora
projektu.

§ 10
Rozliczenie robot zamiennych, dodatkowych

Jezeli roboty wynikajgace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 zmian, lub roboty
dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te
roboty.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 zmian, lub roboty
dodatkowe nie odpowiadajgq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtowa ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i
transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie
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wyzszych od minimalnych  cen materiatdw, sprzetu i transportu, opublikowanych w
wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona oraz
naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robot dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2
oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian lub robét dodatkowych, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

g§11

Personel Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w zakresie robét budowlanych, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca, ktéory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowag i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiange w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.4 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownika budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust.4, winna byc¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych o0sdéb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€ ..icccciercirereissiasasss , uprawnienia
budowlane .................. ; NP UPrawnienN ..coccvvrenssissrssrenss , telefon stuzbowy......................
Osoba wskazana wyzej, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie realizacji umowy, tj. od dnia rozpoczecia
robét do dnia zakonczenia odbioru koncowego, kierownik budowy kierowat budowg i przebywat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

na terenie budowy w dni robocze co najmniej 8 godzin, a w razie wyniktych potrzeb, réwniez w

tym czasie.

Pobyty kierownika budowy na budowie bedg potwierdzane w ksigzce pobytéw prowadzonej

przez Inwestora Zastepczego.

Wykonawca i osoby dziatajagce w jego imieniu zobowigzane sg wspoétpracowaé¢ z Nadzorem

inwestorskim oraz stosowac sie do jego polecen i instrukcji dotyczacych wykonywanych robdt,

jezeli sq one zgodne z prawem.

Zamawiajacy i Nadzér inwestorski ma prawo wnioskowac o zmiane osoby wskazanej w ust. 8,

w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdw.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamoOwienia bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce:

a) roboty przygotowawcze (rozbidrki, przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne);

b) roboty konstrukcyjne (prace murarskie i murowe, zbrojenie, betonowanie, wykonywanie
konstrukcji dachowych);

b) roboty wykonczeniowe (wykonywanie pokrycia dachowego, instalowanie stolarki okiennej
i drzwiowej, ktadzenie podtdg, tynkowanie, malowanie, wykonywanie elewacji);

c) roboty sanitarne (instalacje sanitarne, instalacje wod.-kan., instalacja wentylacji i
klimatyzacji, instalacja cieplna, odwodnienie kfadki);

d) roboty elektryczne (instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe, montaz dzwigu,
os$wietlenie zewnetrzne);

f)  roboty drogowe (nawierzchnia z kostki, nawierzchnie utwardzone),

g) roboty zwigzane z montazem elementdw prefabrykowanych.

o ile mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie

stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”,

Powyzszy wymadg nie dotyczy osob odnosnie ktdrych Wykonawca wykaze, ze w/w czynnosci

nie bedq w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie

wyznaczonym przez wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do
kierownika budowy i kierownikdw poszczegdlnych robdt.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie

12. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 12. czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze ujete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oé$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 12. czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w § 17 wust.1 pkt 13 niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
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16.

10.

potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 12. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12

Zasady odbioru robot
Strony ustalaja, ze obowigzywac¢ bedg nastepujace odbiory robdt:
1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koncowy,
4) odbidér pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Nadzorowi
inwestorskiemu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie
3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu
o tym fakcie Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robdét dokonuje Nadzér inwestorski,
o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi odbieranych robét.
Jezeli Nadzér inwestorski uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory czesciowe, o ktdrych mowa w ust.1 pkt. 2 dokonywane bedg przez Nadzoér inwestorski
o specjalnosciach odpowiadajacych rodzajowi odbieranych robot przy udziale Wykonawcy
i Zamawiajacego w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia,
po zakonczeniu poszczegdlnych elementdw robdt okreslonych w harmonogramie robot.
Z odbioru sporzadzony bedzie protokdt odbioru czesciowego.
Odbidér koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowiacych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Odbidér koncowy dokonany zostanie w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia i potwierdzeniu w Dzienniku budowy przez Nadzér inwestorski
zakonczenia robét i gotowosci ich do odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru inwestorskiego
powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony zostaje protokot
koncowy odbioru.
Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu,
(najpdzniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru) za posrednictwem Nadzoru
inwestorskiego, wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy oryginat,
2) dokumentacje powykonawczg w 2egz.,
3) s$wiadectwo energetyczne - w 2 egz.,
4) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,
5) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

urzadzen,
6) protokdty badan materiatéw i urzadzen,
7) dokumenty potwierdzajace jakos$¢ materiatow i urzadzen uzytych do wykonania

przedmiotu zaméwienia,
8) dokumenty wynikajace z art.57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
9) inne nie wymienione w pkt.1-9 dokumenty wynikajace z odrebnych przepiséw.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady i usterki nadajace
sie do usuniecia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr i wyznaczy termin ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone
podpisaniem protokétu odbioru koncowego.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja sie do usunigcia, ale umozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru,
obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej przedmiotu umowy.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca lub zadac
od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania napraw, usuniecia wad i usterek lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé. Powstate z w/w
tytutdw koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych. Jezeli dla ustalenia
wystgpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza watpliwosci
robdt, Zamawiajacy zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoj koszt lub wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.10-12 czynnosci odbioru zostajg przerwane. Nadzor
inwestorski dokonuje wpisu do dziennika budowy wskazujac przyczyne przerwania czynnosci
odbioru oraz wyznaczajac Wykonawcy termin i sposéb wykonania robdt, préb i sprawdzen lub
usuniecia wad. Po zrealizowaniu przez Wykonawce w/w zleconych czynnosci, Wykonawca
powtarza czynnos$ci okreslone w niniejszym paragrafie dotyczace zgtoszenia robot
podlegajacych odbiorowi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika lub kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci
odbioru i daje prawo Zamawiajagcemu podpisania jednostronnych protokotéw odbioru.
Wykonawca traci w tym wypadku prawo zgfaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku
do wyniku odbiordéw i w petni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancyjnego, ktdrego
dlugos¢ jest okreslona w niniejszej umowie, przez Zamawiajacego przy wspoétudziale
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robot, po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny dokonany
bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany jest
wyznaczy¢ na 3 miesigce przed terminem uptywu okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru. Protokoét odbioru
pogwarancyjnego sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§ 13
W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy wykonywaniu umowy, strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony bedg wspdtpracowaty na terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami,
Kierownikiem budowy (kierownikami robdt), Nadzorem inwestorskim/Inwestorem Zastepczym
i nadzorem autorskim.
Strony ustalaja, iz Nadzor inwestorski jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i przedstawicieli nadzoru autorskiego
oraz innych zaproszonych oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Narady beda organizowane co najmniej raz na 14 dni, w statym terminie uzgodnionym
z Wykonawca.
Narade prowadzi i protokotuje Nadzor inwestorski, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom uczestniczacym w naradzie.
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7.

W kazdej naradzie koordynacyjnej zobowigzany jest uczestniczy¢ Kierownik Projektu oraz

Kierownik budowy.

W terminie do 3 dni roboczych przed naradg koordynacyjng, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu informacje o postepie robdt. Jesli bedzie to konieczne to Wykonawca lub

Zamawiajacy bedzie mdgt wymagac zwotania dodatkowej narady, w celu omoéwienia biezacych

probleméw zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, informujac o tym pisemnie z co 3

dniowym wyprzedzeniem.

§ 14
Uprawhnienia z tytutu rekojmi i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

a) Rekojmi oraz pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem
umowy na okres .........cccccec..ns miesiecy,

b) rekojmi oraz gwarancji na zainstalowane wyposazenie i urzadzenia zgodnie z warunkami
gwarancji producenta jednak nie krocej niz na okres 24 miesiecy liczac od daty protokotu
odbioru koncowego.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,

a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowiazki wynikajace

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw

na trwato$¢ gwarancji producenta.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w

ust.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim

przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty

bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Na 3 miesiqce przed terminem uptywu okresu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg

przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do

konca okresu gwarancyjnego.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Zamawiajacy, zgodnie z trescig art.579 Kodeksu

cywilnego moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

8§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWote ...ccccvrmrereurans zt (stownie:
............................................................ ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy W fOrmie ivevesesasesasesssssasssssassssssnasassnsnsnns
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za
czesciowo wykonane roboty budowlane.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacgq w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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6.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie staje sie wtasnoscig
Zamawiajqcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania
aneksu.
8§ 16

Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ Umowy
brutto;

b) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sdb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy;

c) Ubezpieczenie kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust.2 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust.2, w szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust.2-3, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust.2-3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy
kary umownej.

§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za opoznienie Wykonawcy w stosunku do termindéw zakonczenia poszczegdlnych etapow
robdét uwzglednionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 4 000,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt, okreslonego w §3
ust.1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
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3) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze
pogwarancyjnym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

5) za opdznienie w przedtozeniu do zatwierdzenia Raportu miesiecznego lub koncowego w
wysokosci 500,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 14 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy, za kazdy dzien przerwy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§7 ust.1 umowy, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate (za kazdy dzien
opdznienia w zaptacie),

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie kazdej
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez
Zamawiajacego w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy,

9) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego,
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §7 ust.1 umowy,

11) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §7 ust.1 umowy,

12) za naruszenie jakichkolwiek postanowien umowy (w szczegdlnosci w zakresie
zobowigzania do usuwania odpaddw czy w zakresie zobowigzania do zapfaty za
wykorzystane media) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §7
ust.1 umowy, za kazde naruszenie,

13) za uchybienie obowigzkom, o ktérych mowa w § 11 ust.12 niniejszej umowy - 2.000,00 zt
za kazdy rozpoczety miesigc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy,

14) za nieuzasadniong nieobecnos$¢ kierownika budowy na budowie — 200,00 zt za kazdy dzien
nieobecnosci,

15) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w §7 ust.1 umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn,

o ktérych mowa w § 18 ust. 3 niniejszej umowy.

Zwtoka w zapfacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojq wierzytelnos$¢, z tytutu naliczonych kar na podstawie

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa

w ust.1l pkt.3, Zamawiajacy potraci kary z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7

ust.1 umowy.
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§ 18
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych

w kodeksie cywilnym, a takze w szczegélnosci gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym
w § 6 ust.1 umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie do
rozpoczecia robdt,

2) w przypadku dtuzszej niz 7 dniowej ciagtej nieobecnosci kierownika budowy na budowie,

3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowag, pomimo wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, a okres
opoOznienia jest na tyle duzy, ze wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne,
zeby Wykonawca zdotat zakoniczy¢ roboty w okreslonym niniejszg umowag terminie.

5) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w sytuacji wielokrotnego (wiecej niz dwukrotnie)

dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy na kwote wiekszg niz 5% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §7 ust.1 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace

obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robadt.

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zmawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada. Odbioru robdt przerwanych dokonuje z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru inwestorskiego powotana przez Zamawiajacego
komisja odbioru.

4) rozliczenie robot nastgpi na podstawie komisyjnego obmiaru robét wykonanych oraz
sporzadzonych przez Wykonawce na ich podstawie kosztoryséw powykonawczych - przy
zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych w kosztorysie ofertowym.

5) Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robét przerwanych.

6) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
i Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku oraz
zestawienie wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany
przez obie strony protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

§ 19
Zmiany w umowie
Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz okreslit warunki takiej zmiany.
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2. Zamawiajacy przewidziat mozliwos$¢ zmiany umowy oraz okresla nastepujace warunki zmiany:

1)

2)
3)

4)

Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedtuzenie terminu) - dopuszcza sie
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, przy czym beda to
przyczyny niezalezne od Wykonawcy, wynikajace z:

a) przediuzenia czasu wydania decyzji administracyjnych przez wtasciwe organy lub inne
podmioty w stosunku do terminéw wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa,
jezeli uniemozliwia to ich wykonanie lub wstrzymuje w istotny sposdb realizacje robot;

b) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢, zagrazajacego zyciu lub zdrowiu ludzi;

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy, oraz udzielenie zamoéwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opo6zniajq realizacje przedmiotu Umowy;

d) niedotrzymania przez Zamawiajagcego warunkdw umowy: opodznienia, utrudnienia,
zawieszenia robdt lub przeszkodami dajacymi sie przypisa¢ Zamawiajacemu (np.
koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej);

e) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrotechniczne, kolizje z sieciami
infrastruktury, utrudniajagce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Nadzor inwestorski);

f)  wystapienie niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonywanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych dokumentacjq projektowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez Nadzdér inwestorski,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robét, ktére nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez
Nadzor inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce).

h) wystgpienia braku mozliwoséci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ Ilub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia, o ktéorych mowa powyzej musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy

oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami koniecznosci podpisanymi przez

kierownika budowy i Nadzor inwestorski i zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony w

aneksie do umowy ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia realizacji robot budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa
powyzej, rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -

zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawa zamoéwien publicznych;

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz sposobu rozliczenia za wykonane

roboty w przypadku zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany umowy w przypadku koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub innych,
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Powyzsza
zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i Nadzoru inwestorskiego i jest mozliwa

tylko woéwczas, gdy konieczno$¢ wykonania robdét wynika z nieprzewidzenia ich w

dokumentacji projektowej lub niemoznosci wykonania prac przewidzianych w opisie

przedmiotu zamdéwienia.
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5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy (zmniejszenie
zakresu). W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce wykonawcy zostanie
pomniejszone;

wystgpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawcdw;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czes$ci zamdwienia, ktora nie zostata wskazana
przez Wykonawce w Ofercie jako czes¢ zamoéwienia, ktérej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zaistnienie koniecznosci zmiany zakresu robot powierzonych Podwykonawcy;

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ktory byt podmiotem, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca
wykaze zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji;

zmiany osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie, pod warunkiem, ze osoba
zastepujaca bedzie posiadata kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia;

zmiany osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie do petnienia funkcji Kierownika
budowy, pod warunkiem, ze osoba zastepujaca bedzie posiadata co najmniej rownowazne
doswiadczenie i kwalifikacje co osoba podlegajgca ocenie w ramach kryterium oceny ofert
w postepowaniu poprzedzajgcym realizacje zamoéwienia;

wystapienia istotnych zmian przepisdw lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoéwienia;

zmiany wysokoséci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych
przedmiotem Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to czeséci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zaptacono.

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce;

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedq miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych instytucji finansujacej.

zmiany dotycza realizacji dodatkowych ustug lub robdt budowlanych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i spetnione zostaty warunki okreslone
w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp,

wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie mégt przewidzie¢, jezeli spetnione
zostaty przestanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp,

zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamodwienia, jezeli spetnione zostaty
przestanki okres$lone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp,

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art.144 ust.le ustawy pzp,

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq zamiane
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zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpltywu zmiany na termin

wykonania umowy.

W razie watpliwosci, Strony przyjmuja, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzacej do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oprocz wyjatkow

okreslonych niniejszg umowa.

§ 20

Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:
............................................................ - wskazac czesci zaméwienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom oraz podac firmy podwykonawcow ..............
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, nie pézniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt, do
przedtozenia zamawiajagcemu za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

c) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

d) postanowienia dotyczace wymogdéw wynikajacych z art.29 ust.3a ustawy pzp w zakresie
okreslonym niniejszg umowaq uwzgledniajace zatrudnienie oséb wykonujacych wskazane
czynnosci na podstawie stosunku pracy wraz z rozwigzaniami umozliwiajacymi wykonawcy
udowodnienie Zamawiajgcemu realizacji w/w obowiazku,

e) kwote wynagrodzenia za roboty,

f) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

g) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

h) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

i) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

j)  Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sgq zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnienn dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
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10.

11.

12.

13.

14.

zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) dotyczacych tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potracenia z
naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic

wytacznie po akceptacji jej projektu, zawierajgcego wszelkie dane dotyczace podwykonawcy

oraz zakres powierzonych prac oraz wynagrodzenie Podwykonawcy, przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji

Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu

przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu Nadzorowi inwestorskiemu na

zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.7 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust.4;

b) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust.5;

c) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem  Umowy
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot.

d) gdy wynagrodzenie podwykonawcoéw przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego
naleznego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.7,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Do kopii umowy nalezy zataczy¢ odpis z KRS lub CEIDG lub inne dokumenty potwierdzajace
umocowanie 0s6b podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy. Umowa
o0 podwykonawstwo podpisana przez osoby bez stosownego umocowania jest niewazna
i nieskuteczna wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.8.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.1
umowy, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust.4 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio zasady okreslone
w ust. 3-14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajaq rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazac¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art.25a ust.1 ustawy pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Dopuszcza sie réwniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na
zakres Robot nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art.144 ust.1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajagcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art.647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

Zgodnie z art.36b ust.la ustawy pzp, w zwigzku z faktem, ze zamdwienie na roboty
budowlane, bedzie wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamédwienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
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podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych.

§ 21

Nadzor nad realizacja umowy
ZamawiajaCy: .o Tel. s Adres e-mail: ............
WyKOoNawea: .....cccoceeveiieneeneneens Tel. s Adres e-mail: ............
Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego petnig:
e branza ..o
" e branza ..o
e branza ..o
" e branza ......ccceviven
" e branza ......ccccevvvee

Nadzér inwestorski jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbioréw robdt oraz jest odpowiedzialny za obmiary robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

Nadzdr inwestorski wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji polecenn Nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Zmiany personalne Nadzoru inwestorskiego wymagajg odnotowania w dzienniku budowy i nie
stanowig zmiany umowy.

§ 22
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji
Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 666 z pdzn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos$c
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utwordow, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w
ust.2. Rdéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajagcego wiasnosé wszelkich
egzemplarzy lub nos$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utwordow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej
w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, =zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

20



f)  udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust.1. i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utwordw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czesc dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii,
itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajqcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sqdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych 2z naruszeniem praw autorskich majatkowych Ilub
osobistych osoby lub 0sdéb zgtaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

§ 23
Sprawy nieuregulowane

1. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz
podmiotow trzecich.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy bedq rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 24
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 2 egz. egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - Gwarancja na wykonane roboty
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy
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Zatacznik 1 do umowy

GWARANCIA NA WYKONANE ROBOTY

Gwarant © ... (wpisa¢ podmiot udzielajacy gwarancji)
Roboty: wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
zawartej w dniu ... dotyczacej realizacji zadania pn.: ,Przebudowa i

rozbudowa budynkéw na cele Muzeum Zolnierzy Wykletych w Ostrolece przy
ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem ktadki dla pieszych”

ktérych Inwestorem jest: Muzeum Zolnierzy Wykletych w Ostrotece (w organizacji),
ul. Traugutta 19, 07-410 Ostroteka

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajacy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot, na rzecz ktdrego Zamawiajacy przelat swoje prawa
i obowigzki wynikajace z umowy, a takze nastepca prawny
Zamawiajgcego.

1. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, ze wykonane przez niego
Roboty objete Przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z umowg
i dokumentacja projektowg, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza
Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt powstate na
skutek niezachowania przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkéw Gwaranta okreslonych
powyzej.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robot, ktore
wyjdg na jaw po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego
z Gwarancji) - az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za wady Robo6t obejmuje zaréwno wady Robot, ktére ujawnity sie
po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz
powstaty przed tg data, jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koncowego
Inwestycji przez Inwestora, lecz za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia wad Robdt,
ktore zostang gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z Gwarancji. W
przypadku nie usuniecia wad Robot w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub
gdy wady usuna¢ sie nie dadza Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru
koncowego Inwestycji przez Inwestora i konczy sie po uptywie ......... miesiecy liczac od tej daty.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujq dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej wadzie Robot,
ktora to wada wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koficowego Inwestycji przez Inwestora - nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzezenia.
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Informacja o dostrzezonej wadzie Robot powinna mie¢ forme pisemng (list polecony ze
zwrotnym poswiadczeniem odbioru) oraz zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z
wykonanymi przez Gwaranta Robotami, wskazywac¢ termin i miejsce ogledzin, nie krotszy
jednakze niz 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz
zawiera¢ wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usuniecie wad, ktéry powinien
by¢ wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokotu, o ktorym
mowa nizej.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu.
W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie wad Robdt przez Gwaranta liczony od
daty podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu protokotu
Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W
przypadku niewykonania tego obowigzku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z
Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej
Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposob, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien
je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu,
ktorych nie modgt by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu,
Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak
obecnosci Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokotu upowaznia
Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania
uprawnien z Gwarancji w sposob, jakby Gwarant odmowit usuniecia wad.

Usuniecie wad Robot przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora
w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia wad przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant odmodwi usuniecia wad, a z protokotu wynika, ze sg to wady, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa
podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktorym mowa wyzej), nie usunie wad w terminie
wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony
usung¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajacych z Umowy.

Podpis GWaranta: ...
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